AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO

DISCIPLINARE INCARICO-CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DE| SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

€ OLL %50220 6L L

RELATIVI AL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUA-

I TR
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RMN 3 TESLA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

DELL’AOUP PAOLO GIACCONE DI PALERMO.

ClG: ZAB2A0F753

L'anno 2019 addi 22 del mese di Ottobre (22/10/2019)

TRA

L’A.0.U.P. Paolo Giaccone di Palermo (di sequito Committente) con sede a Palermo

in Via del Vespro n. 129, Partita IVA n. 05841790826, rappresentata dall’lng.

Ferdinando Di Giorgi che interviene nella sua qualita di Dirigente Responsabile

dell’Area Tecnica dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

il professionista Dott. Ing. Salvatore Interbartolo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Agrigento al n. 1473 sez. A, domiciliato, ai fini del presente

contratto, in Agrigento - Via G.Piovene n. 4/5}- C.F. NTRSVT735141169P .- P. IVA
7

02445150846, nella sua qualita di libero professionista, in seguito denominato

"Affidatario”.

S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

Art. 1 - PREMESSE

Sono da considerarsi allegati al presente contratto i documenti (compresi tra i

documenti di gara) di seguito richiamati:

e Relazione tecnica studio di fattibilita con calcolo competenze;

=~



® Relazione e particolari del tomografo a cura della ditta Philips fornitrice del

Tomografo;

e Planimetria generale ;

e Pianta stato di fatto ;

e Pianta ipotesi progettuale ;

e Specifiche Tomografo ;

e Awviso di selezione oo.ee., sottoscritto e presentato in sede di gara

dall’Affidatario;

® Requisiti_capacita professionale, sottoscritto e presentato in sede di gara

dall’Affidatario.

Le modalita di svolgimento del servizio descritte nell’Awviso di selezione degli OO.EE.

e nella Relazione Tecnica, facente parte integrante dello Studio di fattibilita tecnica

ed economica, costituiscono impegno contrattuale assunto dall’Affidatario anche se

non espressamente richiamate nel presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, lincarico relativo alla

progettazione definitiva ed esecutiva dei “ Lavori di adeguamento dei locali destinati

all'installazione di un Tomografo a RMN 3 Tesla presso il Dipartimento di

Diagnostica per Immagini dell’/AOUP Paolo Giaccone di Palermo “.

L’incarico deve essere eseqguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in

materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii., nonché alle istruzioni del Committente e del R.U.P..

L’attivita da svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si articolerad,

come disciplinato dal quadro normativo di riferimento (art. 23 del D.Lgs. n.50/2016 e

i
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ss.mm.ii.) .




Il dettaglio delle prestazioni é riportato nella Determinazione dei corrispettivi.

L’Affidatario dovra sviluppare delle soluzioni progettuali che tengano conto di

quanto indicato nello Studio di fattibilita tecnica ed economica che é comunque da

ritenersi vincolante per lo svolgimento dei servizi del presente contratto.

Art. 3- ONORARIO

L‘onorario complessivo per tutte le prestazioni riguardanti il presente incarico & pari

ad € 18.788,50 (in lettere diciottomilasettecentottantotto/50), al netto dei

contributi previdenziali ed IVA, ottenuto applicando il ribasso del 33,00% sull’importo

netto posto a base di gara, come da offerta economica presentata dall’Affidatario.

L’Affidatario non potra richiedere il pagamento di importi superiori a quanto

concordato.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive

delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri,

riunioni , integrazioni al progetto ed ogni altra attivita commessa all’incarico

affidato.

Art. 4 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI

EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammessi ai sensi e nei limiti

dell’art. 106 del Codice.

| corrispettivi per eventuali prestazioni aggiuntive saranno determinati sulla base di

quanto previsto dal D.M. 16.07.2016 (vedi allegato Determinazione dei corrispettivi)

e successivamente ridotti nella misura pari al ribasso sulla base dell'offerta

presentata dall'Affidatario.

Il Committente si riserva inoltre di non dar corso alle successive fasi della

progettazione, ovvero di ridurre l'estensione dei servizi di cui & previsto




I'affidamento, senza dover riconoscere alcun compenso aggiuntivo all’Affidatario,

fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate. In particolare non e dovuto

alcun compenso o maggiorazione delle tariffe per affidamento parziale delle fasi di

progettazione.

In caso di riduzione dei servizi I'Affidatario mantiene comunque il diritto, salvo

intervenga sua esplicita rinuncia, all’esecuzione dei servizi medesimi in un momento

successivo, qualora il Committente determini di darvi corso, alle condizioni

contrattuali previste nel presente contratto.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, prima dell’avvio del servizio

(qualora richieste e ritenute utili dal Committente), le risultanze delle prove

geologiche effettuate sul terreno oggetto dei lavori di progetto.

La mancata consegna delle risultanze delle prove geologiche determinera la

sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 9.

Il Committente s’impegna inoltre, qualora richiesto dall’Affidatario, a:

 richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona

interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di

Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro

posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove

possibile);

* convocare le eventuali riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”;

 richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei

sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli

Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro

economico della progettazione definitiva/esecutiva;




e ad inoltrare le necessarie richieste per 'ottenimento di pareri o nulla osta sul

progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati

facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

e g garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero

accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso

di espletamento dell’incarico medesimo.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto

I'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di

responsabilita civile professionale n. Pl - 14615019K4 - Arch insurance (periodo di

assicurazione dal 08/05/2019 al 08/05/2020).

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte

le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alle quali il progetto sara

sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative

vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della

stessa, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'Affidatario é tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai

sensi dell’art. 1176 c.c. secondo i migliori criteri della tecnica, nel rispetto delle

indicazioni fornite dal Committente o dal RUP.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri e il tempo impiegato per fornire assistenza al

RUP per I'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente

o necessari al rilascio del permesso di costruire o del nulla-osta da parte degli Organi

preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per

lillustrazione del progetto e della sua esecuzione.

L'Affidatario siimpegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua




competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei

Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 7 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,

l'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti,

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In tal

caso, I'eventuale subappalto sara sottoposto all’approvazione del Committente.

Art. 8 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Tutta la documentazione relativa alle prestazioni regolate dal presente contratto

deve essere redatta in lingua italiana.

L’Affidatario é tenuto a consegnare al Committente:

3 copie cartacee complete, del progetto definitivo ed esecutivo;

1 copia informatizzata su CD-Rom formato compatibile Windows che dovra

contenere:

e tutte le relazioni e i fascicoli in genere in formato compatibile Microsoft Word;

e tutti gli elaborati grafici in formato compatibile DWG Autocad rel. 2007;

* copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile)

derivante dalla scansione di tutte le copie cartacee timbrate e firmate.

Tutti gli elaborati dattiloscritti dovranno essere rilegati nel formato UNI A4 e,

analogamente, tutti gli elaborati grafici dovranno essere piegati nel formato UNI A4.

Su tutti gli elaborati dovra essere indicato il nominativo del progettista incaricato,

che li sottoscrivera per I'assunzione della piena e incondizionata responsabilita.

el

Art. 9 -TEMPI PER L’ESECUZIONE DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE, SOSPENSIONI




E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, s'impegna a

rispettare le sequenti scadenze: progetto definitivo ed esecutivo : giorni 30.

Si precisa che:

| giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da

parte del RUP dell’avvio delle singole attivita di progettazione/sottoscrizione del

Disciplinare di Incarico.

Il decorso e il rispetto dei termini contrattuali saranno determinati a partire dal

formale e completo deposito al committente degli elaborati previsti

contrattualmente.

le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi

relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella

competenza dell'Affidatario o a quest’ultimo non imputabili.

é facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere

sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari ne impediscano la

regolare esecuzione; in tal caso il Committente dispone la sospensione della

prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare

delle ragioni che hanno imposto la sospensione é redatto analogo verbale di

ripresa che dovrd riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In

relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo

svolgimento dell'incarico, il Committente ha facolta di concedere motivate

proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso. Nel

caso di prestazioni aggiuntive, potranno essere aggiornati i termini di esecuzione

dell'incarico.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascera




all'Affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art.

102 del Codice.

Art. 10 - PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti i termini stabiliti di cui all’Art. 9, il RUP ne dara

formale avviso con nota scritta.

Entro 20 (venti) giorni dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota

giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei

termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti maggiorati delle

eventuali proroghe concesse (per cause imputabili all'Affidatario), verra applicata la

penale il cui importo totale non potra comunque superare il 10% (dieci per cento)

dellimporto complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il

Committente puo procedere alla risoluzione del contratto in danno all’Affidatario.

Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il servizio affidato, verra liquidato secondo il valore del prezzo a corpo offerto

dall’Affidatario, dopo [I'‘approvazione in linea amministrativa del progetto

definitivo/esecutivo, su presentazione di fattura elettronica all’interno della quale

dovranno essere inseriti i dati inerenti il buono d’Ordine stilato dall’Ufficio

Contabilita dell’Area Tecnica, che é propedeutico all’emissione della fattura stessa .l

pagamento avverra entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura

elettronica.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

P
e
\

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal

a

contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate




forfettariamente. Qualora tale facolta sia esercitata per fasi in corso di svolgimento,

sard liquidata la prestazione resa in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino

alla data di comunicazione del recesso, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti

in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per

I'attivita residua della sola fase di cui trattasi.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene, con almeno trenta

giorni di preavviso, mdiante formale comunicazione scritta indicante la motivazione ;

per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia

di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 13 - OBBLIGHI TRACCIABILITA'

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart.

3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii; per mancato assolvimento di tali

obblighi il Committente procede alla risoluzione contrattuale di diritto ai sensi del

comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 14 - PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle

informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione,

direttamente connessi e derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del presente

incarico, in ottemperanza a quanto disposto in materia di privacy e trattamento dei

dati. Facendo riferimento alle norme del G.D.P.R. (General Data Protection

Regulation) ovvero del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, entrato in vigore

in data 25 maggio 2018, I'Affidatario si impegna al rispetto di quanto previsto, in

particolare, dagli artt. 5,24 e 25 del G.D.P.R. medesimo.

Art. 15 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione




del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del

Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione,

come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni tutte quelle

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario

possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun

modo attribuite all'Affidatario medesimo.

Art. 16 - CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle

norme vigenti in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R.

26/04/86 e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a

carico della parte richiedente.

Art. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e

che non si siano potute definire con I'accordo bonario di cui all’art. 206 del D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. , saranno deferite all’autoritd giudiziaria, restando esclusa la

competenza arbitrale.

Il foro competente é quello di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, i 22/10/2019

L'Affidatario

Ing. Salvatore Interbartolo

Per il Committente
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ALLEGATI:

Relazione tecnica studio di fattibilita con calcolo competenze;

Relazione e particolari del tomografo a cura della ditta Philips fornitrice del

Tomografo;

Planimetria generale ;

Pianta stato di fatto ;

Pianta ipotesi progettuale ;

Specifiche Tomografo ;

Awviso di selezione oo.ee., sottoscritto e presentato in sede di gara

dall’Affidatario;

Requisiti capacita professionale, sottoscritto e presentato in sede di gara

dall’Affidatario.
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