



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.C. Area Tecnica
Direttore: Dott.ssa Giovanna Millisenda
Via del Vespro n 141-143
Tel. 091.6553002/03/04/05
Pec: tecnico@cert.policlinico.pa.it
Email: area.technica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Verbale di rinegoziazione per l'adeguamento dell'impianto elevatore matricola n. 44326329 del Plesso 13 di Clinica Medica III dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo

Trattativa Diretta n. 6113184 sul M.E.P.A.

Data Verbale di rinegoziazione: 06/03/2026

RUP: Ing. Bartolo Murgia

Operatore economico: VO.IM.A.R. di Pietro Volpe - Partita I.V.A. 04267300822 -C.F.

VLPPTR52S20G273V PEC: pietro.volpe@pec.it

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 30 giorni naturali e consecutivi

L'anno duemilaventisei il giorno 6 (sei) del mese di marzo, a seguito di convocazione per le vie brevi, sono convenuti presso i locali dell'Area Tecnica dell'A.O.U. P. Paolo Giaccone lo scrivente Ing. Bartolo Murgia, Responsabile del procedimento dell'appalto ed il sig. Pietro Volpe, legale rappresentante dell'Operatore economico Vo.IM.A.R.

Preso atto che l'operatore economico VO.IMA.R. ha formulato per la trattativa diretta sul MEPA per l'adeguamento dell'impianto elevatore matricola n. 44326329 del Plesso 13 di Clinica Medica III dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone", una proposta di ribasso pari al 1% dell'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza.


Considerato che questa Amministrazione ritiene utile richiedere all'Operatore Economico una revisione del valore offerto, in considerazione della modesta percentuale di ribasso proposta.

Preso atto di quanto sopra Il RUP, Ing. Bartolo Murgia, reitera la richiesta di offerta al fine di ottenere un risultato economicamente più favorevole per la Stazione Appaltante.

Il sig. Pietro Volpe, rappresentante legale dell'operatore economico, dichiara che ha ricalcolato la proposta di offerta pervenendo ad un nuovo ribasso pari al 6,9% (seivirgolanoveper cento) dell'importo a base d'asta di euro 106.140,00 al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza di euro 3.060,00 determinando quindi un importo

contrattuale pari ad Euro 101.876,34 oltre IVA (22%) (di cui euro 98.816,34 per lavori ed euro 3.060,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

L'impresa appaltatrice
VO.I.M.A.R.


VO.I.M.A.R.
di Volpe Pietro

Il RUP
Ing. Bartolo Murgia
